

	<p>ZAMAWIAJĄCY</p> <p><b>PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.</b> w Siedlcach, ul. Leśna 8</p>
<p><b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA :</b></p> <p><b>Zadanie 18: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna-Różana w Siedlcach”</b></p>	
<p><b>OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)</b></p> <p><b>45 00 0000-7 Roboty budowlane</b></p> <p>45 10 0000-8 Przygotowanie terenu pod budowę</p> <p>45 11 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</p> <p>45 23 2440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków</p> <p>45 23 2452-5 Roboty odwadniające</p> <p>45 23 2423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków</p>	
<p><b>SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:</b></p> <p><b>1. Zielna -Różana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Różanej i Zielnej w Siedlcach – branża sanitarna,</li> <li>2) Projekt sterownicy, monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków przy ul. Podsekulskiej</li> <li>3) Czasowa organizacji ruchu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różana, ul. Tulipanowa, ul. Podsekulska, ul. Zielna, ul. liliowa, ul. Lawendowa w Siedlcach ,</li> <li>4) Budowa zjazdu na teren działki nr geod. 105-23 w Siedlcach z pasa drogowego ul. Armii Czerwonej</li> <li>5) Utwardzenie nawierzchni działki nr 105-23 wraz z budowa ogrodzenia wokół projektowanej przepompowni ścieków</li> <li>6) Dokumentacja warunków gruntowo – wodnych, dla projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul Różanej, Zielnej i Tulipanowej</li> </ol> <p><b>2 ul, Śmiała</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Projekt budowlany- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów, ul Zbrojnej i ul. Śmiałej w Siedlcach</li> <li>2) Projekt organizacji ruchu pas drogowy w ul. Partyzantów, ul Zbrojnej i ul. Śmiałej w Siedlcach</li> <li>3) Opinia Geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w ul Śmiałej w Siedlcach</li> </ol>	
<p>AUTORZY OPRACOWANIA</p>	<p><b>Zespół projektantów:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Małgorzata Hejniak</li> <li>– Dariusz Sienica</li> <li>– Dariusz Zbieć</li> <li>– Dariusz Kisielewski</li> <li>– Wojciech Żółkowski</li> </ul>
<p>DATA OPRACOWANIA     <b>LUTY 2013r – CZERWIEC 2013r</b></p>	